



Usuário: JOAO ALIPIO FERREIRA DUTRA DE SOUZA
 CPF: 050.392.136-03

Sair do Sistema

17/05/2024 15:44 - v.3.10.0-b13921316

- Cadastramento
- Programas
- Propostas
- Execução
- Inf. Gerenciais
- Cadastros
- Acomp. e Fiscalização
- Prestação de Contas
- Administração
- TCE
- Verificação de Regularidade

Projeto Básico / Termo de Referência 53000 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Instrumento 955507

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS
 18.270.447/0001-46 - MUNICIPIO DE MANGA

Voltar

Versão: 5

- Dados Básicos
- Anexos
- Responsável Técnico
- Documentação Complementar
- QCI
- PO/CFF**
- LAE
- Quadro Resumo

- Dados Gerais
- Eventos
- Frentes de Obra
- PO
- PLQ**
- CFF

VOLTAR

Planilha de Levantamento Quantitativo

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Evento	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
1	PLACA DE OBRA					R\$ 8.361,25					
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	22,50	M2	1	PLACA DE OBRA	R\$ 8.361,25	-	1	ESTRADA BREJO DE SÃO CAETANO - ETAPA 1	4,50	R\$ 1.672,24
								3	ESTRADA MALHADINHA	4,50	R\$ 1.672,24
								4	ESTRADA NHANDUTIBA	4,50	R\$ 1.672,24
								5	ESTRADA CACHOEIRINHA - ETAPA 1	4,50	R\$ 1.672,24

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Evento	Evento	Preço Total	Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
							7	ESTRADA SÃO JOSÉ DAS TRAÍRAS	4,50	R\$ 1.672,24
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA					R\$ 18.073,00				
2.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER	10,00	UN	2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA	R\$ 18.073,00	—			
							1	ESTRADA BREJO DE SÃO CAETANO - ETAPA 1	1,00	R\$ 1.807,30
							2	ESTRADA BREJO DE SÃO CAETANO - ETAPA 2	1,00	R\$ 1.807,30
							3	ESTRADA MALHADINHA	2,00	R\$ 3.614,60
							4	ESTRADA NHANDUTIBA	2,00	R\$ 3.614,60
							5	ESTRADA CACHOEIRINHA - ETAPA 1	1,00	R\$ 1.807,30
							6	ESTRADA CACHOEIRINHA - ETAPA 2	1,00	R\$ 1.807,30
							7	ESTRADA SÃO JOSÉ DAS TRAÍRAS	2,00	R\$ 3.614,60
3	CANTEIRO DE OBRA					R\$ 15.550,08				
3.1	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	7,00	MES	3	CANTEIRO DE OBRA	R\$ 6.338,36	—			
							1	ESTRADA BREJO DE SÃO CAETANO - ETAPA 1	1,00	R\$ 905,48
							2	ESTRADA BREJO DE SÃO CAETANO - ETAPA 2	1,00	R\$ 905,48
							3	ESTRADA MALHADINHA	1,00	R\$ 905,48
							4	ESTRADA NHANDUTIBA	1,00	R\$ 905,48

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Evento	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
								5	ESTRADA CACHOEIRINHA - ETAPA 1	1,00	R\$ 905,48
								6	ESTRADA CACHOEIRINHA - ETAPA 2	1,00	R\$ 905,48
								7	ESTRADA SÃO JOSÉ DAS TRAÍRAS	1,00	R\$ 905,48
3.2	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZA	7,00	MES	3	CANTEIRO DE OBRA	R\$ 9.211,72	—	1	ESTRADA BREJO DE SÃO CAETANO - ETAPA 1	1,00	R\$ 1.315,96
								2	ESTRADA BREJO DE SÃO CAETANO - ETAPA 2	1,00	R\$ 1.315,96
								3	ESTRADA MALHADINHA	1,00	R\$ 1.315,96
								4	ESTRADA NHANDUTIBA	1,00	R\$ 1.315,96
								5	ESTRADA CACHOEIRINHA - ETAPA 1	1,00	R\$ 1.315,96
								6	ESTRADA CACHOEIRINHA - ETAPA 2	1,00	R\$ 1.315,96
								7	ESTRADA SÃO JOSÉ DAS TRAÍRAS	1,00	R\$ 1.315,96
4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R\$ 110.231,98					
4.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,00	UN	4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 110.231,98	—	1	ESTRADA BREJO DE SÃO CAETANO - ETAPA 1	0,13	R\$ 14.330,16
								2	ESTRADA BREJO DE SÃO CAETANO - ETAPA 2	0,12	R\$ 13.227,84
								3	ESTRADA MALHADINHA	0,17	R\$ 18.739,43

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Evento	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
								4	ESTRADA NHANDUTIBA	0,14	R\$ 15.432,48
								5	ESTRADA CACHOEIRINHA - ETAPA 1	0,13	R\$ 14.330,16
								6	ESTRADA CACHOEIRINHA - ETAPA 2	0,13	R\$ 14.330,16
								7	ESTRADA SÃO JOSÉ DAS TRAÍRAS	0,18	R\$ 19.841,75
5	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA					R\$ 5.481,63					
5.1	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018	339,00	UN	5	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA	R\$ 5.481,63	-	1	ESTRADA BREJO DE SÃO CAETANO - ETAPA 1	45,00	R\$ 727,65
								2	ESTRADA BREJO DE SÃO CAETANO - ETAPA 2	41,00	R\$ 662,97
								3	ESTRADA MALHADINHA	61,00	R\$ 986,37
								4	ESTRADA NHANDUTIBA	49,00	R\$ 792,33
								5	ESTRADA CACHOEIRINHA - ETAPA 1	48,00	R\$ 776,16
								6	ESTRADA CACHOEIRINHA - ETAPA 2	46,00	R\$ 743,82
								7	ESTRADA SÃO JOSÉ DAS TRAÍRAS	49,00	R\$ 792,33
6	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO					R\$ 50.999,67					
6.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO	16.721	M2	6	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	R\$ 50.999,67	-	1	ESTRADA BREJO DE SÃO CAETANO - ETAPA 1	2.400,00	R\$ 7.320,00

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Evento	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
	PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019							2	ESTRADA BREJO DE SÃO CAETANO - ETAPA 2	2.180,8	R\$ 6.651,44
								3	ESTRADA MALHADINHA	2.843,4	R\$ 8.672,37
								4	ESTRADA NHANDUTIBA	2.303,7	R\$ 7.026,28
								5	ESTRADA CACHOEIRINHA - ETAPA 1	2.240,0	R\$ 6.832,00
								6	ESTRADA CACHOEIRINHA - ETAPA 2	2.141,3	R\$ 6.530,96
								7	ESTRADA SÃO JOSÉ DAS TRAÍRAS	2.612,0	R\$ 7.966,60
7	DRENAGEM					R\$ 558.356,07					
7.1	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 65 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 50 CM BASE DA SARJETA) X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	4.520,6	M	7	DRENAGEM	R\$ 553.231,03	-	1	ESTRADA BREJO DE SÃO CAETANO - ETAPA 1	600,00	R\$ 73.428,00
								2	ESTRADA BREJO DE SÃO CAETANO - ETAPA 2	545,20	R\$ 66.721,58
								3	ESTRADA MALHADINHA	812,40	R\$ 99.421,51
								4	ESTRADA NHANDUTIBA	658,20	R\$ 80.550,52
								5	ESTRADA CACHOEIRINHA - ETAPA 1	640,00	R\$ 78.323,20
								6	ESTRADA CACHOEIRINHA - ETAPA 2	611,80	R\$ 74.872,08
								7	ESTRADA SÃO JOSÉ DAS TRAÍRAS	653,00	R\$ 79.914,14

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Evento	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
7.2	Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 02 - areia e brita comerciais	16,00	M	7	DRENAGEM	R\$ 2.940,96	-	2	ESTRADA BREJO DE SÃO CAETANO - ETAPA 2	8,00	R\$ 1.470,48
								6	ESTRADA CACHOEIRINHA - ETAPA 2	8,00	R\$ 1.470,48
7.3	Dissipador de energia - DES 01 - areia e pedra de mão comerciais	8,00	UN	7	DRENAGEM	R\$ 2.184,08	-	2	ESTRADA BREJO DE SÃO CAETANO - ETAPA 2	4,00	R\$ 1.092,04
								6	ESTRADA CACHOEIRINHA - ETAPA 2	4,00	R\$ 1.092,04
8	PAVIMENTAÇÃO					R\$ 1.434.677,51					
8.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	14.460	M2	8	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 1.358.601,56	-	1	ESTRADA BREJO DE SÃO CAETANO - ETAPA 1	2.100,00	R\$ 197.295,00
								2	ESTRADA BREJO DE SÃO CAETANO - ETAPA 2	1.908,20	R\$ 179.275,39
								3	ESTRADA MALHADINHA	2.437,20	R\$ 228.974,94
								4	ESTRADA NHANDUTIBA	1.974,60	R\$ 185.513,67
								5	ESTRADA CACHOEIRINHA - ETAPA 1	1.920,00	R\$ 180.384,00
								6	ESTRADA CACHOEIRINHA - ETAPA 2	1.835,40	R\$ 172.435,83
								7	ESTRADA SÃO JOSÉ DAS TRAÍRAS	2.285,50	R\$ 214.722,72
8.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-	74,00	M	8	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 6.266,32	-	1	ESTRADA BREJO DE SÃO CAETANO - ETAPA 1	8,00	R\$ 677,44

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Evento	Evento	Preço Total	Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
	FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016							2	8,00	R\$ 677,44
								3	14,00	R\$ 1.185,52
								4	14,00	R\$ 1.185,52
								5	7,00	R\$ 592,76
								6	7,00	R\$ 592,76
								7	16,00	R\$ 1.354,88
8.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	13.948,3	M3XK	8	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 36.545,02	—	1	2.192,4	R\$ 5.744,09
								2	1.992,1	R\$ 5.219,46
								4	3.364,7	R\$ 8.815,57
								5	3.271,6	R\$ 8.571,80
								6	3.127,5	R\$ 8.194,10
8.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	9.989,3	M3XK	8	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 33.264,61	—	3	2.047,2	R\$ 6.817,34
								4	959,66	R\$ 3.195,67
								5	1.704,9	R\$ 5.677,52

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Evento	Evento	Preço Total	Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor	
							6	ESTRADA CACHOEIRINHA - ETAPA 2	1.629,8	R\$ 5.427,37	
							7	ESTRADA SÃO JOSÉ DAS TRAÍRAS	3.647,6	R\$ 12.146,71	
9	SINALIZAÇÃO VIÁRIA					R\$ 55.863,06					
9.1	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	40,00	UN	9	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 21.710,80	-	1	ESTRADA BREJO DE SÃO CAETANO - ETAPA 1	1,00	R\$ 542,77
							2	ESTRADA BREJO DE SÃO CAETANO - ETAPA 2	5,00	R\$ 2.713,85	
							3	ESTRADA MALHADINHA	11,00	R\$ 5.970,47	
							4	ESTRADA NHANDUTIBA	6,00	R\$ 3.256,62	
							5	ESTRADA CACHOEIRINHA - ETAPA 1	1,00	R\$ 542,77	
							6	ESTRADA CACHOEIRINHA - ETAPA 2	10,00	R\$ 5.427,70	
							7	ESTRADA SÃO JOSÉ DAS TRAÍRAS	6,00	R\$ 3.256,62	
9.2	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	18,22	M2	9	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 12.703,35	-	1	ESTRADA BREJO DE SÃO CAETANO - ETAPA 1	0,28	R\$ 195,22
							2	ESTRADA BREJO DE SÃO CAETANO - ETAPA 2	2,44	R\$ 1.701,22	
							3	ESTRADA MALHADINHA	4,90	R\$ 3.416,38	
							4	ESTRADA NHANDUTIBA	2,72	R\$ 1.896,44	

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Evento	Evento	Preço Total	Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor	
							5	ESTRADA CACHOEIRINHA - ETAPA 1	0,28	R\$ 195,22	
							6	ESTRADA CACHOEIRINHA - ETAPA 2	4,88	R\$ 3.402,43	
							7	ESTRADA SÃO JOSÉ DAS TRAÍRAS	2,72	R\$ 1.896,44	
9.3	EXECUÇÃO DE ONDULAÇÃO TRANSVERSAL (LOMBADA) TIPO A PARA LIMITAR A VELOCIDADE MÁXIMA PARA 30 KM/H COM ALTURA DE 10 CM E COMPRIMENTO DE 370 CM, COM PINTURA EPOXI	162,80	M2	9	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 21.448,91	-	2	ESTRADA BREJO DE SÃO CAETANO - ETAPA 2	25,90	R\$ 3.412,32
							3	ESTRADA MALHADINHA	44,40	R\$ 5.849,70	
							4	ESTRADA NHANDUTIBA	22,20	R\$ 2.924,85	
							6	ESTRADA CACHOEIRINHA - ETAPA 2	44,40	R\$ 5.849,70	
							7	ESTRADA SÃO JOSÉ DAS TRAÍRAS	25,90	R\$ 3.412,32	