
 

Departamento de Engenharia e Arquitetura 
Praça Coronel Bembém, nº 1.477, Centro, Manga/MG – CEP: 39.460-000 

Telefone: (38) 3615-2112 (Ramal 208)                                     Email: seinframanga@gmail.com 

1/25 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 

 

1) SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS 

 

1.1 - Fornecimento e colocação de placa de obra em chapa galvanizada #26, esp. 

0,45 mm, plotada com adesivo vinílico, afixada com rebites 4,8x40 mm, em 

estrutura metálica de metalon 20x20 mm, esp. 1,25 mm, inclusive suporte em 

eucalipto autoclavado pintado com tinta pva duas (2) demãos 

 4,50 m² (3,00 x 1,50 m) 

 

1.2 Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada 

 Área em registro imobiliário785,32 m² 

 

1.3 - Locação de obra (gabarito) –  

Perímetro da edificação com afastamento de 1,00 metro (dimensões em cad) = 

100,93 metros 

 

1.4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

 

1.4.1 - Ligação provisória de água para a obra – 1,00 unidade 

 

1.4.2– Ligação provisória de luz – 1,00 unidade 

1.4.3– Barracão aberto para oficina e depósito de canteiro de obras, em 

madeira (4,00 x 2,50) = 10,00 m² 

1.4.4– Barracão de obra, em chapa de compensado resinado, inclusive 

instalações sanitárias e mobiliário 

Escritório – 9,00 m² 

Sanitários – 3,00 m² 

 

1.4.5- Barracão de obra para depósito e ferramentaria tipo-I, área interna 

14,52m2, em chapa de compensado resinado, inclusive mobiliário 

(obra de pequeno porte, efetivo até 30 homens) – 1,00 unidade 

1.4.6-Mestre de obras com encargos complementares 

12,5 / semana 

50 horas por mês 

10 meses 

50 horas x 10 meses = 500 horas 
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1.4.7-Engenheiro Civil de Obra Junior 

3 / semana 

12 horas por mês 

10 meses 

12 horas x 10 meses = 120 horas 

 

2) MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 

2.1 Escavação manual de vala para fundação: 

 

Sapatas: 

Descrição Largura Comprimento Profund. Quantidade Total (m³)

Sapata 90x80 cm 1 0,9 1,5 47 63,45

Sapata 100x80 cm 1,1 0,9 1,5 5 7,425

Sapata 110x80 cm 1,2 0,9 1,5 1 1,62

Sapata 110x90 cm 1,2 1 1,5 1 1,8

Sapata 120x90 cm 1,3 1 1,5 1 1,95

Total 76,245
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Viga baldrame: 

Descrição Largura Comprim. Profundidade Total (m³)

VB1 (15X30) 0,15 8,75 0,3 0,39375

VB2 (15X30) 0,15 3,5 0,3 0,1575

VB3 (15X30) 0,15 4,8 0,3 0,216

VB4 (15X30) 0,15 3,2 0,3 0,144

VB5 (15X30) 0,15 3,2 0,3 0,144

VB6 (15X30) 0,15 1,6 0,3 0,072

VB7 (15X30) 0,15 3,5 0,3 0,1575

VB8 (15X30) 0,15 8,45 0,3 0,38025

VB9 (15X30) 0,15 21,98 0,3 0,9891

VB10 (15X30) 0,15 1,6 0,3 0,072

VB11 (15X30) 0,15 21,98 0,3 0,9891

VB12 (15X30) 0,15 21,73 0,3 0,97785

VB13 (15X30) 0,15 5,15 0,3 0,23175

VB14 (15X30) 0,15 4,2 0,3 0,189

VB15 (15X30) 0,15 7,15 0,3 0,32175

VB16 (15X30) 0,15 6,21 0,3 0,27945

VB18 (15X30) 0,15 4,56 0,3 0,2052

VB19 (15X30) 0,15 4 0,3 0,18

VB20 (15X30) 0,15 3,5 0,3 0,1575

VB21 (15X30) 0,15 2,3 0,3 0,1035

VB22 (15X30) 0,15 4 0,3 0,18

VB23 (15X30) 0,15 3,5 0,3 0,1575

VB24 (15X30) 0,15 4,3 0,3 0,1935

VB25 (15X30) 0,15 3,8 0,3 0,171

VB26 (15X30) 0,15 1,55 0,3 0,06975

VB27 (15X30) 0,15 6,11 0,3 0,27495

VB28 (15X30) 0,15 5,35 0,3 0,24075

VB29 (15X30) 0,15 3,5 0,3 0,1575

VB30 (15X30) 0,15 1,8 0,3 0,081

VB31 (15X30) 0,15 3,8 0,3 0,171

VB32 (15X30) 0,15 6,26 0,3 0,2817

VB33 (15X30) 0,15 18,26 0,3 0,8217

VB34 (15X30) 0,15 1,8 0,3 0,081

VB35 (15X30) 0,15 1,55 0,3 0,06975

VB36 (15X30) 0,15 3,5 0,3 0,1575

VB37 (15X30) 0,15 6,26 0,3 0,2817

VB38 (15X30) 0,15 4 0,3 0,18

VB39 (15X30) 0,15 6,1 0,3 0,2745

VB40 (15X30) 0,15 5,45 0,3 0,24525

VB41 (15X30) 0,15 3,5 0,3 0,1575

VB42 (15X30) 0,15 2,17 0,3 0,09765

VB43 (15X30) 0,15 5,55 0,3 0,24975

VB44 (15X30) 0,15 3,5 0,3 0,1575

Total 11,11365  
Total escavação: 76,24 + 11,11 = 87,35 m³ 
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2.2 Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural). 

 

Sapatas: 

Descrição Largura Comprimento Quantidade Total (m³)

Sapata 90x80 cm 0,9 0,8 47 33,84

Sapata 100x80 cm 1 0,8 5 4

Sapata 110x80 cm 1,1 0,8 1 0,88

Sapata 110x90 cm 1,1 0,9 1 0,99

Sapata 120x90 cm 1,2 0,9 1 1,08

Total 40,79
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Viga baldrame: 

Descrição Largura Comprim. Área  Total  (m²)

VB1 (15X30) 0,15 8,75 1,3125

VB2 (15X30) 0,15 3,5 0,525

VB3 (15X30) 0,15 4,8 0,72

VB4 (15X30) 0,15 3,2 0,48

VB5 (15X30) 0,15 3,2 0,48

VB6 (15X30) 0,15 1,6 0,24

VB7 (15X30) 0,15 3,5 0,525

VB8 (15X30) 0,15 8,45 1,2675

VB9 (15X30) 0,15 21,98 3,297

VB10 (15X30) 0,15 1,6 0,24

VB11 (15X30) 0,15 21,98 3,297

VB12 (15X30) 0,15 21,73 3,2595

VB13 (15X30) 0,15 5,15 0,7725

VB14 (15X30) 0,15 4,2 0,63

VB15 (15X30) 0,15 7,15 1,0725

VB16 (15X30) 0,15 6,21 0,9315

VB18 (15X30) 0,15 4,56 0,684

VB19 (15X30) 0,15 4 0,6

VB20 (15X30) 0,15 3,5 0,525

VB21 (15X30) 0,15 2,3 0,345

VB22 (15X30) 0,15 4 0,6

VB23 (15X30) 0,15 3,5 0,525

VB24 (15X30) 0,15 4,3 0,645

VB25 (15X30) 0,15 3,8 0,57

VB26 (15X30) 0,15 1,55 0,2325

VB27 (15X30) 0,15 6,11 0,9165

VB28 (15X30) 0,15 5,35 0,8025

VB29 (15X30) 0,15 3,5 0,525

VB30 (15X30) 0,15 1,8 0,27

VB31 (15X30) 0,15 3,8 0,57

VB32 (15X30) 0,15 6,26 0,939

VB33 (15X30) 0,15 18,26 2,739

VB34 (15X30) 0,15 1,8 0,27

VB35 (15X30) 0,15 1,55 0,2325

VB36 (15X30) 0,15 3,5 0,525

VB37 (15X30) 0,15 6,26 0,939

VB38 (15X30) 0,15 4 0,6

VB39 (15X30) 0,15 6,1 0,915

VB40 (15X30) 0,15 5,45 0,8175

VB41 (15X30) 0,15 3,5 0,525

VB42 (15X30) 0,15 2,17 0,3255

VB43 (15X30) 0,15 5,55 0,8325

VB44 (15X30) 0,15 3,5 0,525

37,0455  
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Total preparo fundo de vala: 40,79 + 37,05 = 77,84m² 

 

 

2.3 Reaterromanual apiloado com soquete 

 

Volume de escavação = 85,40m² 

Volume concreto = 15,40 m³ 

Total reaterro = 70,00 m² 

 

2.4 Carga, descarga e espalhamento manual de solo 

Área de piso – 299,94 m² 

Média do desnível do solo (0,17 + 0,44) = 0,305 m 

Total = 299,94 x 0,305 = 91,48 m³ 

 

2.5 Compactação mecânica de solo 

 Área de piso – 299,94 m²  

 

3) INFRAESTRUTURA 

3.1 Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas: 

Sapatas:

 

Descrição Largura Comprimento Espessura Quantidade Total (m³)

Sapata 90x80 cm 0,9 0,8 0,05 47 1,692

Sapata 100x80 cm 1 0,8 0,05 5 0,2

Sapata 110x80 cm 1,1 0,8 0,05 1 0,044

Sapata 110x90 cm 1,1 0,9 0,05 1 0,0495

Sapata 120x90 cm 1,2 0,9 0,05 1 0,054

Total 2,0395  
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Vigas baldrame:

Descrição Largura Comprim. Espessura Total (m³)

VB1 (15X30) 0,15 8,75 0,05 0,065625

VB2 (15X30) 0,15 3,5 0,05 0,02625

VB3 (15X30) 0,15 4,8 0,05 0,036

VB4 (15X30) 0,15 3,2 0,05 0,024

VB5 (15X30) 0,15 3,2 0,05 0,024

VB6 (15X30) 0,15 1,6 0,05 0,012

VB7 (15X30) 0,15 3,5 0,05 0,02625

VB8 (15X30) 0,15 8,45 0,05 0,063375

VB9 (15X30) 0,15 21,98 0,05 0,16485

VB10 (15X30) 0,15 1,6 0,05 0,012

VB11 (15X30) 0,15 21,98 0,05 0,16485

VB12 (15X30) 0,15 21,73 0,05 0,162975

VB13 (15X30) 0,15 5,15 0,05 0,038625

VB14 (15X30) 0,15 4,2 0,05 0,0315

VB15 (15X30) 0,15 7,15 0,05 0,053625

VB16 (15X30) 0,15 6,21 0,05 0,046575

VB18 (15X30) 0,15 4,56 0,05 0,0342

VB19 (15X30) 0,15 4 0,05 0,03

VB20 (15X30) 0,15 3,5 0,05 0,02625

VB21 (15X30) 0,15 2,3 0,05 0,01725

VB22 (15X30) 0,15 4 0,05 0,03

VB23 (15X30) 0,15 3,5 0,05 0,02625

VB24 (15X30) 0,15 4,3 0,05 0,03225

VB25 (15X30) 0,15 3,8 0,05 0,0285

VB26 (15X30) 0,15 1,55 0,05 0,011625

VB27 (15X30) 0,15 6,11 0,05 0,045825

VB28 (15X30) 0,15 5,35 0,05 0,040125

VB29 (15X30) 0,15 3,5 0,05 0,02625

VB30 (15X30) 0,15 1,8 0,05 0,0135

VB31 (15X30) 0,15 3,8 0,05 0,0285

VB32 (15X30) 0,15 6,26 0,05 0,04695

VB33 (15X30) 0,15 18,26 0,05 0,13695

VB34 (15X30) 0,15 1,8 0,05 0,0135

VB35 (15X30) 0,15 1,55 0,05 0,011625

VB36 (15X30) 0,15 3,5 0,05 0,02625

VB37 (15X30) 0,15 6,26 0,05 0,04695

VB38 (15X30) 0,15 4 0,05 0,03

VB39 (15X30) 0,15 6,1 0,05 0,04575

VB40 (15X30) 0,15 5,45 0,05 0,040875

VB41 (15X30) 0,15 3,5 0,05 0,02625

VB42 (15X30) 0,15 2,17 0,05 0,016275

VB43 (15X30) 0,15 5,55 0,05 0,041625

VB44 (15X30) 0,15 3,5 0,05 0,02625

Total 1,852275  

Total lastro de concreto = 2,04 + 1,85 = 3,89 m³ 
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3.2 Alvenaria de embasamento com bloco estrutural 

 Comprimento (metade perímetro da edificação) = 50,95 m  

 Largura tijolo = 0,15m 

 Altura embasamento = 0,30  

 Total = 50,95 x 0,30 = 15,29 m² 

 

3.3 Corte, dobra e montagem de aço CA-60 (5.0 mm)  

 

AÇO CA 60-5.0 MM 

INFRAESTRUTURA 

PRANCHA ELEMENTO PESO EM KG 

6 SAPATAS 102 

9 BALDRAME 143,8 

10 BALDRAME 59,7 

TOTAL SEM PERDA 305,5  

  
 

 Conforme projeto estrutural sem perda  = 305,50 kg 

 TOTAL = 305,50 kg 

 

3.4 Corte, dobra e montagem de aço CA-50 (6.3 mm a 12,50 mm) 

AÇO CA 50-8.0 MM A 12.5 MM 

INFRAESTRUTURA 

PRANCHA ELEMENTO PESO EM KG 

   

6 SAPATAS 692,10 

9 BALDRAME 561,00 

10 BALDRAME 166,30 

TOTAL SEM PERDA 1.419,40 
 

 Conforme projeto estrutural sem perda  = 1.419,40 kg 

 TOTAL = 1.419,40kg 
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3.5Concretagem de sapatas e vigas baldrames, fck = 25 Mpa 

COONCRETO 

INFRAESTRUTURA 

PRANCHA ELEMENTO M3 

   

6 SAPATAS 15,40 

9 BALDRAME 8,28 

10 BALDRAME 3,67 

TOTAL SEM PERDA 27,35 
 

 Conforme projeto estrutural – 27,35m³ 

3.6 Forma e desforma  

FORMA 

INFRAESTRUTURA 

PRANCHA ELEMENTO M2 

   6 SAPATAS 118,98 

10 BALDRAME 137,71 

11 BALDRAME 60,18 

TOTAL 316,87 
 

 Total de fôrma (projeto estrutural) – 316,87 m² 
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3.7 Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos 

Descrição Largura Comprim. Laterais (2x) Total (m²)

VB1 (15X30) 0,15 8,75 0,6 6,5625

VB2 (15X30) 0,15 3,5 0,6 2,625

VB3 (15X30) 0,15 4,8 0,6 3,6

VB4 (15X30) 0,15 3,2 0,6 2,4

VB5 (15X30) 0,15 3,2 0,6 2,4

VB6 (15X30) 0,15 1,6 0,6 1,2

VB7 (15X30) 0,15 3,5 0,6 2,625

VB8 (15X30) 0,15 8,45 0,6 6,3375

VB9 (15X30) 0,15 21,98 0,6 16,485

VB10 (15X30) 0,15 1,6 0,6 1,2

VB11 (15X30) 0,15 21,98 0,6 16,485

VB12 (15X30) 0,15 21,73 0,6 16,2975

VB13 (15X30) 0,15 5,15 0,6 3,8625

VB14 (15X30) 0,15 4,2 0,6 3,15

VB15 (15X30) 0,15 7,15 0,6 5,3625

VB16 (15X30) 0,15 6,21 0,6 4,6575

VB17 (15x30) 0,15 7,7 0,6 5,775

VB18 (15X30) 0,15 4,56 0,6 3,42

VB19 (15X30) 0,15 4 0,6 3

VB20 (15X30) 0,15 3,5 0,6 2,625

VB21 (15X30) 0,15 2,3 0,6 1,725

VB22 (15X30) 0,15 4 0,6 3

VB23 (15X30) 0,15 3,5 0,6 2,625

VB24 (15X30) 0,15 4,3 0,6 3,225

VB25 (15X30) 0,15 3,8 0,6 2,85

VB26 (15X30) 0,15 1,55 0,6 1,1625

VB27 (15X30) 0,15 6,11 0,6 4,5825

VB28 (15X30) 0,15 5,35 0,6 4,0125

VB29 (15X30) 0,15 3,5 0,6 2,625

VB30 (15X30) 0,15 1,8 0,6 1,35

VB31 (15X30) 0,15 3,8 0,6 2,85

VB32 (15X30) 0,15 6,26 0,6 4,695

VB33 (15X30) 0,15 18,26 0,6 13,695

VB34 (15X30) 0,15 1,8 0,6 1,35

VB35 (15X30) 0,15 1,55 0,6 1,1625

VB36 (15X30) 0,15 3,5 0,6 2,625

VB37 (15X30) 0,15 6,26 0,6 4,695

VB38 (15X30) 0,15 4 0,6 3

VB39 (15X30) 0,15 6,1 0,6 4,575

VB40 (15X30) 0,15 5,45 0,6 4,0875

VB41 (15X30) 0,15 3,5 0,6 2,625

VB42 (15X30) 0,15 2,17 0,6 1,6275

VB43 (15X30) 0,15 5,55 0,6 4,1625

VB44 (15X30) 0,15 3,5 0,6 2,625

Total 191,0025  
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4) ESTRUTURA 

4.1 Pilares e vigas 

4.1.1Armação de pilar ou viga de uma estrutura de concreto armado utilizando aço 

CA-60 de 5,0 mm   

 
 

 Conforme projeto estrutural sem perda = 541,70 kg 

 TOTAL = 541,70 kg 

 

4.1.2Armação de pilar ou viga de uma estrutura de concreto armado utilizando aço 

CA-50 de 6,3 mm a 12,5mm. 

 
 

 Conforme projeto estrutural sem perda= 1.593,60 kg 

 TOTAL = 1.593,60 kg 

 

4.1.3Concretagem de vigas e pilares, lançamento, adensamento e acabamento 

 
 Conforme projeto estrutural – 26,24 m³ 

 

 

 

 

 

 

PRANCHA ELEMENTO PESO EM KG

7 PILARES 269,00

8 PILARES 36,90

11 VIGAS 129,60

12 VIGAS 72,80

13 VIGAS 33,40

541,70

AÇO CA 60 - Ø 5.0MM

ESTRUTURA (PILARES E VIGAS)

TOTAL

PRANCHA ELEMENTO PESO EM KG

7 PILARES 622,50

8 PILARES 88,10

11 VIGAS 536,90

12 VIGAS 216,40

13 VIGAS 129,70

1593,60

AÇO CA 50 - Ø 6.3 A 12.5 MM

ESTRUTURA (PILARES E VIGAS)

TOTAL

PRANCHA ELEMENTO M3

7 PILARES 10,92

8 PILARES 1,37

11 VIGAS 7,30

12 VIGAS 4,02

13 VIGAS 2,63

26,24

CONCRETO ESTRUTURAL

ESTRUTURA (PILARES E VIGAS)

TOTAL
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4.1.4 Forma e desforma 

FORMA E DESFORMA 

ESTRUTURA (PILARES E VIGAS) 

PRANCHA ELEMENTO  M2 

7 PILARES 214,40 

8 PILARES 24,90 

11 VIGAS 90,50 

12 VIGAS 49,57 

13 VIGAS 37,66 

TOTAL 417,03 

 

 

 Total de fôrma (projeto estrutural) – 417,03 m² 

 

4.2 Laje 

4.2.1  Laje pré-moldada, a revestir, inclusive capeamento e = 4 cm, sc = 100 kg/m2, l 

= 4,00 m (m2) 

Área Ubs – 310,10 m² (altura = 13cm) 

 

4.2.2 Laje maciça para caixa dágua 

Área caixa d’água – 27,68 m² (altura = 15cm) 

 

4.2.3 Armação negativa de laje pré-moldada em uma edificação térrea utilizando aço 

ca-50 de 6.3 mm – corte, dobra e montagem 

 
 Conforme projeto estrutural sem perda = 799,30 kg 

 TOTAL = 799,30 kg 

4.2.4 Escoramento metálico para laje e viga em concreto armado, tipo “B”, altura de 

(311 até 450)cm, inclusive descarga, montagem, desmontagem e carga. 

Àrea total da laje pré-moldada e laje maciça =310,10 + 27,68 = 337,78 m2 

 4.2.5 Impermeabilização com argamassa traço 1:3, e=2,5 cm 

 Área Total da laje pré-moldada = 310,10 m2 

 

 

 

PRANCHA ELEMENTO PESO EM KG

14 LAJES 799,30

799,30

AÇO CA 50 - Ø 6.3 A 12.5 MM

LAJE PRÉ-MOLDADA

TOTAL
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4.3 Vergas e contravergas 

4.3.1Verga em concreto estrutural para vãos até 1,50 m 

 

Descrição Vão da janela Aumento 30 cm Quant. Compr. Total

J02 - 150x100 cm 1,5 2,1 7 14,7

J03 - 80 x 60 cm 0,8 1,4 4 5,6

J05 - 120 x 60 cm 1,2 1,8 8 14,4

J06 - 80 x 60 cm 0,8 1,4 1 1,4

Total 36,1  
 

Descrição Vão de porta Aumento 30 cm Quant. Compr. Total

P01 - 86 x 210 cm 0,8 1,4 21 29,4

P02 - 86 x 210 cm 0,8 1,4 2 2,8

P03 - 120 x 210 cm 1,2 1,8 3 5,4

P04 - 80 x 210 cm 0,8 1,4 1 1,4

P05 - 90 x 210 cm 0,9 1,5 1 1,5

P07 - 90 x 150cm 0,9 1,5 1 1,5

P08 - 120 x 210 cm 1,2 1,8 2 3,6

P11 - 90x210 cm 0,9 1,5 2 3

Total 48,6  
 (36,10 + 48,60) x 0,14 x 0,20 = 2,37 m³  

 

4.3.2 Contravergaem concreto estrutural para vãos de até 1,5 m de comprimento 

Descrição Vão da janela Aumento 30 cm Quant. Compr. Total

J02 - 150x100 cm 1,5 2,1 7 14,7

J03 - 80 x 60 cm 0,8 1,4 4 5,6

J05 - 120 x 60 cm 1,2 1,8 8 14,4

J06 - 80 x 60 cm 0,8 1,4 1 1,4

Total 36,1  
 36,10 x 0,14 x 0,20 = 1,01 m³ 

 

4.3.3 Verga em concreto estrutural para vãos com mais de 1,5 m. 

Descrição Vão da janela Aumento 30 cm Quant. Compr. Total

J01 - 200 x 100cm 2 2,6 7 18,2

J04 - 140 x 200 cm 1,4 2 2 4

J07 - 300 x 120cm 3 3,6 1 3,6

Total 25,8  
 

Descrição Vão de porta Aumento 30 cm Quant. Compr. Total

A01 - 180 x 210 cm 1,8 2,4 1 2,4

P12- 80 x 230cm* 1,6 2,2 2 4,4

Total 6,8

 
 (25,80 + 6,80) x 0,14 x 0,20 = 0,91 m³ 
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4.3.4 Contraverga em concreto estrutural para vãos de mais de 1,5 m de 

comprimento 

Descrição Vão da janela Aumento 30 cm Quant. Compr. Total

J01 - 200 x 100cm 2 2,6 7 18,2

J04 - 140 x 200 cm 1,4 2 2 4

J07 - 300 x 120cm 3 3,6 1 3,6

Total 25,8  
 25,80 x 0,14 x 0,20 = 0,72 m³ 

 

4.3.5Verga moldada em concreto estruturalpara porta 410 cm 

 4,10 m 
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5) ALVENARIA 

5.1 Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico furado, esp. 14cm, para revestimento, 

inclusive argamassa para assentamento 

https://www.seobra.com.br/seobra/orcamento/580194
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Descrição Comprim.

Altura (c/ 

desc. viga)

Desconto esquadria 

maior que 2,00 m² Área total

VB1 (15X30) 8,75 2,8 0 24,5

VB2 (15X30) 3,5 2,8 0 9,8

VB3 (15X30) 4,8 2,8 0 13,44

VB4 (15X30) 3,2 2,8 0 8,96

VB5 (15X30) 3,2 2,8 0 8,96

VB6 (15X30) 1,6 2,8 0 4,48

VB7 (15X30) 3,5 2,8 0 9,8

VB8 (15X30) 8,45 2,8 0 23,66

VB9 (15X30) 21,98 2,8 0 61,544

VB10 (15X30) 1,6 2,8 0 4,48

VB11 (15X30) 21,98 2,8 0 61,544

VB12 (15X30) 19,13 2,8 5,04 48,524

VB15 (15X30) 7,15 2,8 0 20,02

VB16 (15X30) 6,21 2,8 2 15,388

VB17 (15x30) 7,7 3,3 10,4 15,01

VB18 (15X30) 4,56 2,8 4 8,768

VB19 (15X30) 4 2,8 0 11,2

VB20 (15X30) 3,5 2,8 0 9,8

VB21 (15X30) 2,3 2,8 4 2,44

VB22 (15X30) 4 2,8 0 11,2

VB23 (15X30) 3,5 2,8 0 9,8

VB24 (15X30) 4,3 2,8 0 12,04

VB25 (15X30) 3,8 2,8 0 10,64

VB26 (15X30) 1,55 2,8 0 4,34

VB27 (15X30) 6,11 3,3 0 20,163

VB28 (15X30) 5,35 2,8 3,6 11,38

VB29 (15X30) 3,5 2,8 0 9,8

VB30 (15X30) 1,8 2,8 0 5,04

VB31 (15X30) 3,8 2,8 0 10,64

VB32 (15X30) 6,26 3,3 0 20,658

VB33 (15X30) 16,26 2,8 0 45,528

VB34 (15X30) 1,8 2,8 0 5,04

VB35 (15X30) 1,55 2,8 0 4,34

VB36 (15X30) 3,5 2,8 0 9,8

VB37 (15X30) 6,26 2,8 0 17,528

VB38 (15X30) 4 2,8 0 11,2

VB39 (15X30) 6,1 2,8 3,78 13,3

VB40 (15X30) 5,45 2,8 2,52 12,74

VB41 (15X30) 3,5 2,8 0 9,8

VB42 (15X30) 2,17 2,8 4 2,076

VB43 (15X30) 5,55 2,8 0 15,54

VB44 (15X30) 3,5 2,8 0 9,8

644,711Total  
Platibanda 01 - (2,80 + 2,05) x 2 = 9,70 x 3,50 = 33,95 m² 

Platibanda 02 – (4,50 + 6,15) x 2 = 21,30 x 2,50 = 53,25 m² 

Logo: 644,71+ 33,95 + 53,25 
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Total = 731,91 m² 

 

5.2Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico furado, esp. 9 cm, para revestimento, 

inclusive argamassa para assentamento 

Platibanda 03 – (9,65 + 6,85 + 2,80 + 3,3 + 6,85 + 1,5 + 1,5) x 0,80 = 25,96 m² 

Platibanda 04 – (24,35 + 3,80 + 2,00 (3) + 4,30 + 5,85 + 4,45 + 1,85 + 5,45 + 6,15 + 

2,00 (3) + 3,80) x 1,00 = 72,00 m² 

Total = 97,96 m²  

 

5.3 Divisória em drywall para shaft 

(0,15 + 0,30) x 3,00 x 2,00 = 2,70 m² 

(0,15 + 0,15) x 3,00 x 2,00 = 1,80 m² 

Total = 4,50 m² 

 

6) COBERTURA 

6.1 Telhamento com telha ondulada e = 6 mm 

 Área 01 (levantamento em BIM) – 210,91 m² 

 Área 02 (levantamento em BIM) – 62,32 m² 

 Área 03 (levantamento em BIM) – 23,22 m² 

 Total = 296,45 m² 

 

6.2 Trama de madeira para telha de fibrocimento ondulada 

 Idem cobertura = 296,45 m² 

 

6.3 Calha de chapa galvanizada nº. 22 gsg, desenvolvimento = 100 cm 

Total = 20,05m 

 

6.4Calha de chapa galvanizada nº. 22 gsg, desenvolvimento = 75 cm 

Total = 8,20 m 

 

6.5Calha de chapa galvanizada nº. 22 gsg, desenvolvimento = 40 cm 

Total = 5,85 + (2,00 X 4,00) = 13,85 m 

 

6.6Rufo e contra-rufo de chapa galvanizada nº. 24, desenvolvimento = 20 cm 

3,80 + 24,05 + 3,80 + 6,15 + 5,45 + 1,85 + 4,42 + 0,80 + 0,15 + 2,65 + 1,92 + 6 + 6 + 

1,9 + 2,8 + 0,15 + 0,80 + 5,85 + 4,30+ 1,60 + 1,60 + 6,55 + 2,8 + 1,5 + 2,95 + 1,50 + 

3,3 + 6,55 + 9,05  

Total = 120,24 m 

 

6.7Chapimmetálico, com pingadeira, chapa galvanizada nº 24, desenvolvimento = 35 

cm 

9,65 + 6,85 + 6,85 + 2,80 + 3,3 + 1,50 + 1,50 + 24,35 + 3,80 + 2,00 (3) + 4,30 + 5,85 

+ 1,85 + 2,05 + 2,05 + 1,85 + 4,60 + 5,45 + 6,15 + 2,00 (3) + 3,80 + 4,50 + 4,50 + 

6,45 + 6,45 

Total = 132,45 m 

 

6.8 Cobertura plana em chapa de policarbonato (área em BIM) – 6,50 M² 
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7) INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA 

7.1 Louças e aparelhos sanitários 

7.1.1 Lavatório 

1. Sala triagem 

2. Sala Vacina 

3. Consult. Ginecológico 

4. Atendim. Multiprofissional 1 

5. Posto de coleta 

6. Curativos 

7. Atend. Multiprofissional 2 

8. Cuidados básicos 

9. Esterilização 

10. Lavagem 

7.1.2 Lavatório de louça branca c/ coluna suspensa e acessórios (PNE) 

1. Instalação san. Feminina 

2. Instalação san. masculina 

7.1.3Expurgo inox 

1. Curativos (expurgo) 

2. Lavagem (expurgo) 

7.1.4 Vaso sifonado 

1. Sanitário masculino 

2. Sanitário feminino 

3. Sanitário consultório 

4. San. Funcionários masculino 

5. San. Funcionários feminino 

7.1.5 Cuba de embutir 

1. Escovário – 4 

2. Consult. Odontológico – 1 

3. Sanitário de funcionários – 2 

Total = 7 

7.1.6 Tanque de mármore sintético suspenso, 22l ou equivalente, incluso sifão 

tipo garrafa em pvc, válvula plástica e torneira de metal cromado padrão popular 

– fornecimento e instalação 

1. DML – 01 

2. Apoio endemias – 01 
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7.1.7 Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha, fornecimento e 

instalação 

1. Sanitário funcionários feminino – 01 

2. Sanitário funcionários masculino – 01 

3. Apoio endemias – 01 

7.1.8 Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete líquido com reservatório 

800 a 1500 ml 

1. Sala de vacina - 01 

2. Triagem - 01 

3. Cuidados básicos - 01 

4. Escovário- 04 

5. I.San. Fem. – 01 

6. I.San.Masc. – 01 

7. Atend. Multiprofissional – 01 

8. Consult. Odontológico - 01 

9. Curativos – 01 

10. Posto de coleta – 01 

11. Atend. Multiprofissional – 01 

12. Consult. Ginecológico – 01 

13. I.San. – 01 

14. Esterilização – 01 

15. Lavagem – 01 

16. San. Func. Fem. – 01 

17. San. Func. Masc. – 01 

18. Apoio endemias – 01 

7.1.9 Dispenser em plástico para papel toalha 2 ou 3 folhas 

 Idem saboneteiras 

7.1.10 Dispenser para gel/álcool com reservatório 800 ml 

1. Recepção – 01 

2. Circulação pacientes – 02  

3. Circulação funcionários - 01 

7.1.11 Bancada de granito 

https://www.seobra.com.br/seobra/orcamento/580194
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Ambiente Largura Comprimento Área (m²)

Recepção 0,4 3 1,2

Sala vacina 0,6 1,6 0,96

Cuidados básicos 0,6 2,2 1,32

0,55 3 1,65

0,5 1 0,5

Cons. Odontológico 0,6 2,85 1,71

Curativos 0,6 1,5 0,9

Posto coleta 0,6 1,6 0,96

Esterilização 0,6 2,4 1,44

Lavagem 0,6 1,8 1,08

Copa 0,6 1,4 0,84

Endemias 0,4 1,1 0,44

San. Func. Masculino 0,5 0,6 0,3

San. Func. Masculino 0,5 0,6 0,3

Total 13,6

Escovário

 

7.1.12 Rodabancada/ frontão 

Ambiente Lateral Frente Comprimento total

Sala vacina 0,6 1,6 2,2

Cuidados básicos 0,6 2,2 2,8

0,55 3 3,55

0,5 1 1,5

Cons. Odontológico 0,6 2,85 3,45

Curativos 0 1,5 1,5

Posto coleta 0,6 1,5 2,1

Esterilização 0,6 2,4 3

Lavagem 0 1,8 1,8

Copa 0 1,4 1,4

Endemias 0,4 1,1 1,5

San. Func. Masculino 0 0,6 0,6

San. Func. Masculino 0 0,6 0,6

Total 26

Escovário

 

7.1.13 Divisórias 

Ambiente Largura Altura Quant. Área total 

Divisória escovário 0,55 0,6 3 0,99 

Divisória banheiro 1,3 1,8 2 4,68 

0,45 1,8 2 1,62 

Divisória curativos 0,60 0,60 1 0,36 

Apoio endemias 0,60 1,80 1 1,08 

Total 8,73 
 

7.1.14 Cuba de inox 

1. Sala vacina – 01 



 

Departamento de Engenharia e Arquitetura 
Praça Coronel Bembém, nº 1.477, Centro, Manga/MG – CEP: 39.460-000 

Telefone: (38) 3615-2112 (Ramal 208)                                     Email: seinframanga@gmail.com 

21/25 

2. Cuidados básicos – 01 

3. Cons. Odontológico – 01 

4. Curativos – 01 

5. Coleta – 01 

6. Copa – 01 

7. Lavagem – 01 

Total = 07 

7.1.15 Barra de apoio – 80cm 

 Inst. San. Masculina – 02 unidades 

 Inst. San. Feminina – 02 unidades 

7.1.16 Kit acessibilidade lavatório 

 Inst. San. Masculina – 01 kit com 2 barras 

 Inst. San. Feminina – 01 kit com 2 barras 

 

7.1.17 Barra de apoio – 40 cm 

 Escovário – 02 unidades 

 

7.2 Metais e acessórios 

 Conforme projeto hidro-sanitário 

7.3 Água fria 

 Conforme projeto hidro-sanitário 

7.4 Esgoto 

 Conforme projeto hidro-sanitário 

 

7.5 Águas pluviais 

 Tubulação Diâmetro 75 mm – 4,40 m + 3,00 = 7,40 m 

 Tubulação Diâmetro 100 mm (vertical) = 6 x 3,00 = 18,00 metros 

 Tubulação Diâm. 100mm (horizontal) = 5,64 + 1,05 + 5,85 + 4,52 + 4,80 = 

21,86 m 

 Tubulação Diâmetro 150 mm – 15,85 + 10,30 + 4,55 + 8,70 + 4,75 = 

44,15 m 

 Caixa de drenagem – 6,00 unidades 

 

 

8) INSTALAÇÃO ELÉTRICA 

 Conforme projeto elétrico 

9) SPDA 

 Conforme projeto 
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10) REDE LÓGICA/INTERNET 

 Conforme projeto elétrico 

 

11)  AR COMPRIMIDO 

Consultório odontológico 

 

12) CLIMATIZAÇÃO 

Conforme projeto 

 

13)  ESQUADRIAS 

13.1 Porta madeira abrir (P01) - conforme projeto  

21,00 unidades 

 

13.2/ 13.3/ 13.4 Porta madeira correr (P02) - conforme projeto 

2,00 unidades 
 

13.5/13.6 Porta madeira abrir (P08) - conforme projeto 

2,00 unidades 
 

Descrição Largura da folha Altura Quant. Área total

11.1) P01 - 86 x 210 cm 0,8 2,1 21 35,28

11.2) P02 - 86 x 210 cm 0,8 2,1 2 3,36

11.3) P08 - 120x210 cm 1,2 2,1 2 5,04

Total 43,68  
 

 

13.7 Portas de alumínio  

Descrição Largura da folha Altura Quant. Área total

P03 - 120 x 210 cm 1,2 2,1 1 2,52

P04 - 80 x 210 cm 0,8 2,1 1 1,68

P10 - 66 x 180 cm 0,6 1,8 4 4,32

P11 - 90 x 210 0,9 2,1 2 3,78

Total 12,3  
 

13.8Janelas alumínio com vidro 

Descrição Largura Altura Quant. Área total

J01 - 200 x 100 cm 2 1 7 14

J02 - 150 x 100 cm 1,5 1 7 10,5

J03 - 80 x 60 cm 0,8 0,6 4 1,92

J04 - 140 x 200 cm 1,4 2 2 5,6

J05 - 120 x 60 cm 1,2 1,8 8 17,28

J06 - 80 x 60 cm 0,8 0,6 1 0,48

Total 49,78
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13.9)Portatipo gradil 

Descrição Largura da folha Altura Quant. Área total

P09 - 140 x 200 cm 1,4 2 1 2,8

P12- 80 x 230 cm 0,8 2,3 4 7,36

Total 10,16  
 

13.10)Porta com tela metálica 

Descrição Largura da folha Altura Quant. Área total

P05 - 90 x 210 cm 0,9 2,1 1 1,89

P07 - 90 x 150 cm 0,9 1,5 1 1,35

Total 3,24  
 

13.11)Portacorrer alumínio com vidro temperado 6mm 

Descrição Largura da folha Altura Quant. Área total

P06 - 410x260 cm 4,1 2,6 1 10,66

Total 10,66  
 

13.12) Peitoril granito 

 Janela J01 – 2,00 m x 7,00 unidades = 14,00 m 

 Janela J02 – 1,50 m x 7,00 unidades – 10,50 m 

 Janela J03 – 0,80 m x 4,00 unidades = 3,20 m 

 Janela J04 – 1,40 m x 2,00 unidades = 2,80 m 

 Janela J05 – 1,20 x 8,00 unidades = 9,60 m 

 Janela J06 – 0,80 m x 1,00 unidade = 0,80 m 

 Total = 40,90m x 0,20 m = 8,18 m² 

 

13.13 ) Alçapão 

Acesso caixa d’água - 70x70 cm 

 

14)  REVESTIMENTO PAREDES E TETOS 
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Ambiente Perímetro Área

Espera 20,40 24,96

Recepção/Registro 13,00 10,00

Triagem 11,60 7,20

Sala de vacina 14,30 12,60

I.S. Fem. 7,80 3,23

I.S. Masc. 7,80 3,23

Consul. Ginecol. 15,00 14,00

I.San. 6,10 2,28

Rouparia 5,80 2,08

Atend. Multiprof. 1 12,20 9,10

Posto de coleta 11,80 8,40

Curativos 13,00 10,50

Consul. Odontol. 17,40 18,20

Atend. Multiprof. 2 13,60 11,55

Sala de reuniões 22,00 30,13

Escovário 11,60 7,20

Sala de cuidados 17,10 18,20

Circulação 46,10 41,30

DML 5,70 2,03

Almoxarifado 9,00 4,16

Esterilização 9,40 4,80

Lavagem 9,40 4,80

San. Fun. Masc. 10,00 5,76

San. Fun. Fem. 10,00 5,76

Copa 9,40 4,80

Sala de agentes 12,30 9,44

ARS 6,20 2,34

Apoio endemias 7,90 3,45

Depósito 6,20 2,34

Circul. Funcion. 25,20 13,85

Compressor 6,00 2,25

Total 393,30 299,94  
 

14.1 Chapisco  

 

 Interno - (393,30 - 6,00) x 3,00 = 1.161,90 m² 

Desconto de aberturas internas maiores que 2,00 m² - 3,60m² (J07) 

Total = 1.158,30 m² 

 Externo 

(9,65 + 6,85 + 6,85 + 2,80 + 1,50 + 3,30 + 1,50 + 10,35 + 3,80 + 2,00 (3) + 4,30 + 5,85 + 

10,45+ 3,80 + 2,00 (3) + 6,15 + 5,45 + 1,85 + 4,45 + 1,85 + 2,05 + 4,50 + 2,05 + 1,85) x 

3,10 = 350,92 m² 

Desconto de esquadrias com mais de 2,00m² - 25,34 m² 

Platibanda 01 - (2,80 + 2,05) x 2 = 9,70 x 3,50 = 33,95 m² 

https://www.seobra.com.br/seobra/orcamento/580194


 

Departamento de Engenharia e Arquitetura 
Praça Coronel Bembém, nº 1.477, Centro, Manga/MG – CEP: 39.460-000 

Telefone: (38) 3615-2112 (Ramal 208)                                     Email: seinframanga@gmail.com 

25/25 

Platibanda 02 – (4,50 + 6,15) x 2 = 21,30 x 2,50 = 53,25 m² 

     Platibanda 03 – (9,65 + 6,85 + 2,80 + 3,3 + 6,85 + 1,5 + 1,5) x 0,80 = 25,96 m² 

Platibanda 04 – (24,35 + 3,80 + 2,00 (3) + 4,30 + 5,85 + 4,45 + 1,85 + 5,45 + 6,15 + 

2,00 (3) + 3,80) x 1,00 = 72,00 m² 

Total = (350,92 – 25,34) + ((33,95 + 53,25 + 25,96 + 72) x 2 (interno e externo)) = 

695,90m² 

 

14.2 Gesso em teto 

Total = 299,94 – 2,25 = 297,69 m² 

 

14.3Emboço–área com revestimento 

 Idem revestimento cerâmico 

 Total = 184,95m² 

 

14.4Reboco  

Área chapisco interno + externo – área com revestimento 

Total = (1.158,30 + 695,90) – 184,95 = 1.669,25 m² 

 

14.5Revestimento cerâmico 

Ambiente Perímetro

Altura 

revestimento

Local 

aplicação Total (m²)

Triagem 0,40 0,60 Lavatório 0,24

Sala de vacina 2,20 0,60 Bancada 1,32

I.S. Fem. 7,20 1,80 Paredes 12,96

I.S. Masc. 7,20 1,80 Paredes 12,96

Consul. Ginecol. 0,40 0,60 Lavatório 0,24

I.San. 6,10 1,80 Paredes 10,98

Atend. Multiprof. 1 0,40 0,60 Lavatório 0,24

Posto de coleta 3,00 0,60 Banc.+Lavat. 1,80

Curativos 3,60 0,60 Banc.+Lavat. 2,16

Consul. Odontol. 2,80 0,60 Banc.+Lavat. 1,68

Atend. Multiprof. 2 0,40 0,60 Lavatório 0,24

Escovário 11,60 1,80 Paredes 20,88

Sala de cuidados 3,60 0,60 Banc.+Lavat. 2,16

DML 5,70 1,80 Paredes 10,26

Esterilização 9,40 1,80 Paredes 16,92

Lavagem 9,40 1,80 Paredes 16,92

San. Fun. Masc. 10,00 1,80 Paredes 18,00

San. Fun. Fem. 10,00 1,80 Paredes 18,00

Copa 9,40 1,80 Paredes 16,92

ARS 6,20 1,80 Paredes 11,16

Apoio endemias 4,95 1,80 Paredes 8,91

184,95Total

 

 

https://www.seobra.com.br/seobra/orcamento/580194


 

Departamento de Engenharia e Arquitetura 
Praça Coronel Bembém, nº 1.477, Centro, Manga/MG – CEP: 39.460-000 

Telefone: (38) 3615-2112 (Ramal 208)                                     Email: seinframanga@gmail.com 

26/25 

15)  PISO 

15.1 Lastro de concreto 

Total = 337,83 m² x 0,06 m = 20,27 m³ 

 

15.2Contrapisoem argamassa (regularização) 

Total = 299,94 m² 

 

15.3Pisoporcelanato 

Total = 299,94 m² 

 

15.4 Rodapé 

Ambiente Perímetro Desconto portas Total (m) 

Sala vacina 14,30 1,72 12,58 

Triagem 11,60 0,86 10,74 

Recepção/Triagem 13,00 0,86 12,14 

Espera 17,65 5,82 11,83 

Cuidados básicos 17,10 1,26 15,84 

Sala de reuniões 22,00 2,46 19,54 

Cons. ginecológico 15,00 1,72 13,28 

Rouparia 5,80 0,86 4,94 

Atend. Multiprofis. 12,20 0,86 11,34 

Posto de coleta 11,80 0,86 10,94 

Curativos 13,00 0,86 12,14 

Consul. Odontolog. 17,40 0,86 16,54 

Aten. Multiprofis. 13,60 0,86 12,74 

Almoxarifado 9,00 0,86 8,14 

Sala de agentes 12,30 0,86 11,44 

Depósito 6,20 0,80 5,40 

Compressor 6,00 0,90 5,10 

Circulação funcion. 25,20 8,64 16,56 

Circulação 47,50 12,84 34,66 

 

Total = 245,89 m 

 

15.5 Calçadas internas em pavimento intertravado 

Levantamento em BIM – 155,07m² + 37,35m² 

Total = 192,42 m² 

 

15.6 Meio fio interno 

8,22 + 9,00 + 8,80 + 8,31 + 8,42 + 2,00 + 2,00 + 4,34 + 1,87+ 5,81 + 6,18 + 6,18 + 

10,54 = 81,67 m 

Total = 81,67m 

 

15.7 Passeio em concreto (Calçadas) 

Levantamento em BIM – 

Total = 153,96 m² 

 

15.8 Soleira de granito 
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Descrição Vão de porta Quant. Compr. Total

P01 - 86 x 210 cm 0,8 21 16,8

P02 - 86 x 210 cm 0,8 2 1,6

P03 - 120 x 210 cm 1,2 3 3,6

P04 - 80 x 210 cm 0,8 1 0,8

P05 - 90 x 210 cm 0,9 1 0,9

P06 - 410 x 260 cm 4,1 1 4,1

P07 - 90 x 150cm 0,9 1 0,9

P08 - 80 x 230 cm 0,8 4 3,2

P09 - 140 x 200 cm 1,4 1 1,4

A01 - 180 x 210 cm 1,8 1 1,8

Total 35,1  
 

 

16)  PINTURA 

 

16.1 Aplicação de fundo selador em paredes 

 Paredes internas - (1.158,30 – 184,95)= 973,35 m²  

 Paredes externas – 695,90 m² 

 Total = 1.669,25 m² 

 

16.2 Emassamento (paredes internas) 

(1.158,30 – 184,95)  

 Total = 973,35 m² 

 

16.3 Pintura acrílica (paredes internas) 

Idem emassamento 

 Total = 973,35 m² 

 

16.4 Emassamento teto com reboco de gesso 

 Total = 297,69 m² 

 

16.5 Pintura de teto 

 Total = 297,69 m² 

 

16.6 Aplicação de textura lisa em paredes externas 

Área reboco externo – área interna de platibandas 

             695,90m² - 185,16 

Total = 510,74 m² 

 

16.7 Pintura acrílica (paredes externas) 

Total = 510,74 m² 

 

16.8 Pintura esmalte sintético de portas de madeira 
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Descrição Largura Altura Quant. Área total x 2,50 (bat.+guarn.)

P02 - 86 x 210 cm 0,8 2,1 2 8,4

P08 - 120x210 cm 1,2 2,1 2 12,6

Total 21

 

 

15.9 Pintura esmalte em esquadrias metálicas 

Descrição Largura da folha Altura Quant. Área total (x2)

P09 - 140 x 200 cm 1,4 2 1 5,6

P12- 80 x 230 cm 0,8 2,3 4 14,72

P05 - 90 x 210 cm 0,9 2,1 1 3,78

P07 - 90 x 150 cm 0,9 1,5 1 2,7

Alçapão 70x70cm 0,7 0,7 1 0,98

27,78  
 

17) PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 

Conforme projeto. 

 

18)  MURO DIVISÓRIO 

18.1 Muro divisório – 27,54 + 27,35 + 10,28 + (0,65 x 4) + 0,60 = 68,37 m 

18.2 Gradil – 17,17 + 10,95 + 6,90 + 5,20 + 1,45 = 41,67 m 

18.3 Escavação de terra para chumbamento de postes – 0,40 x 0,40 x 0,60 x 17,00 

unidades = 1,63 m³ 

18.4 Concreto para chumbamentode postes – 1,63 – 0,03 (volume ocupado pelos 

postes)= 1,60 m³ 

 

 
 

19)  SERVIÇOS COMPLEMENTARES/ FINAIS 

19.1 Grama 

Levantamento em BIM – 237,22 m² 



 

Departamento de Engenharia e Arquitetura 
Praça Coronel Bembém, nº 1.477, Centro, Manga/MG – CEP: 39.460-000 

Telefone: (38) 3615-2112 (Ramal 208)                                     Email: seinframanga@gmail.com 

29/25 

 

 

19.2 Espelhos 

1. Sanitário func. Masculino 

2. Sanitário func. Feminino 

3. Sanitário PNE masculino 

4. Sanitário PNE feminino 

            19.3Placa de identificação de ambientes 

Total = 27 unidades 

 

19.4 Limpeza final 

Área da construção - 337,83 m² 
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