



Usuário: JOAO ALIPIO FERREIRA DUTRA DE SOUZA
 CPF: 050.392.136-03

Sair do Sistema

18/06/2024 13:57 - v.3.10.0-b13921316

- ▶ Cadastramento
- ▶ Programas
- ▶ Propostas
- ▶ Execução
- ▶ Inf. Gerenciais
- ▶ Cadastros
- ▶ Acomp. e Fiscalização
- ▶ Prestação de Contas
- ▶ Administração
- ▶ TCE
- ▶ Verificação de Regularidade

Projeto Básico / Termo de Referência 51000 - MINISTERIO DO ESPORTE
▶ Instrumento 959741



DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

18.270.447/0001-46 - MUNICIPIO DE MANGA

Voltar

Versão:

- Dados Básicos
- Anexos
- Responsável Técnico
- Documentação Complementar
- QCI
- PO/CFF
- Quadro Resumo

Dados Gerais		Eventos	Frentes de Obra	PO	PLQ	CFF	VOLTAR				
Planilha Orçamentária											
Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações	
1	-	PLACA DE OBRA							R\$ 1.687,68		
1.1	SINAPI - 103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	4,50	M2	R\$ 308,50	R\$ 308,50	21,57 %	R\$ 375,04	R\$ 1.687,68	<input type="button" value="🔍"/>	
2	-	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							R\$ 23.104,51		
Total:									R\$ 508.282,55		
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00		

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
2.1	Composição - COMPOSIÇÃO	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,00	UN	R\$ 19.005,10	R\$ 19.005,10	21,57 %	R\$ 23.104,50	R\$ 23.104,51	
3	—	LOCAÇÃO DE OBRA							R\$ 15.805,60	
3.1	SINAPI - 99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	184,00	M	R\$ 70,66	R\$ 70,66	21,57 %	R\$ 85,90	R\$ 15.805,60	
4	—	LIMPEZA, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO							R\$ 10.832,40	
4.1	Outros - SETOP-50703	LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA	1.836,00	M2	R\$ 2,36	R\$ 2,36	21,57 %	R\$ 2,87	R\$ 5.269,32	
4.2	SINAPI - 100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	1.836,00	M2	R\$ 2,49	R\$ 2,49	21,57 %	R\$ 3,03	R\$ 5.563,08	
5	—	BASE E DRENAGEM							R\$ 154.988,22	
5.1	SINAPI - 94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM	176,00	M	R\$ 62,69	R\$ 62,69	21,57 %	R\$ 76,21	R\$ 13.412,96	
Total:									R\$ 508.282,55	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
		(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024								
5.2	SINAPI - 97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	1.836,00	M2	R\$ 2,51	R\$ 2,51	21,57 %	R\$ 3,05	R\$ 5.599,80	
5.3	SINAPI - 96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	275,40	M3	R\$ 215,00	R\$ 215,00	21,57 %	R\$ 261,38	R\$ 71.984,05	
5.4	SINAPI - 95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	22.362,48	M3XKM	R\$ 0,75	R\$ 0,75	21,57 %	R\$ 0,91	R\$ 20.349,86	
5.5	Outros - SUDECAP2012	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C	1.836,00	M2	R\$ 2,31	R\$ 2,31	21,57 %	R\$ 2,81	R\$ 5.159,16	
5.6	SINAPI - 102333	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	642,60	TXKM	R\$ 0,72	R\$ 0,72	21,57 %	R\$ 0,88	R\$ 565,49	
Total:									R\$ 508.282,55	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
5.7	Outros - SETOP-14739	CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 30X30CM, FORMA EM MADEIRA, COM TAMPA EM CONCRETO PARA TRÂNSITO DE PEDESTRE, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	108,00	M	R\$ 244,49	R\$ 244,49	21,57 %	R\$ 297,23	R\$ 32.100,84	
5.8	Outros - SETOP-48671	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 200 MM (8"), INCLUSIVE CONEXÕES	33,85	M	R\$ 127,25	R\$ 127,25	21,57 %	R\$ 154,70	R\$ 5.236,60	
5.9	Outros - SETOP-49905	CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (30X30X30CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	2,00	UN	R\$ 238,32	R\$ 238,32	21,57 %	R\$ 289,73	R\$ 579,46	
6	-	GRAMA SINTÉTICA							R\$ 138.159,00	
Total:									R\$ 508.282,55	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
6.1	Outros - ORSE-110505	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	1.836,00	M2	R\$ 61,90	R\$ 61,90	21,57 %	R\$ 75,25	R\$ 138.159,00	
7	—	ALAMBRADO							R\$ 94.228,79	
7.1	SINAPI - 102364	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	392,80	M2	R\$ 197,33	R\$ 197,33	21,57 %	R\$ 239,89	R\$ 94.228,79	
8	—	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ 39.669,07	
8.1	Outros - SETOP-20580	ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO B2, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 10,1KW ATÉ 15KW, BIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA	1,00	UN	R\$ 3.048,64	R\$ 3.048,64	21,57 %	R\$ 3.706,23	R\$ 3.706,23	
Total:									R\$ 508.282,55	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
		PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS								
8.2	Outros - SETOP-49409	LUMINÁRIA REFLETORA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO, 6 REFLETORES DE 400W EM POSTE DE CONCRETO COM 9 M DE ALTURA (COMPLETA)	4,00	UN	R\$ 4.844,90	R\$ 4.844,90	21,57 %	R\$ 5.889,94	R\$ 23.559,76	
8.3	SINAPI - 97891	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	8,00	UN	R\$ 202,74	R\$ 202,74	21,57 %	R\$ 246,47	R\$ 1.971,76	
8.4	SINAPI - 97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	121,84	M	R\$ 12,75	R\$ 12,75	21,57 %	R\$ 15,50	R\$ 1.888,52	
8.5	SINAPI - 101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A -	1,00	UN	R\$ 494,69	R\$ 494,69	21,57 %	R\$ 601,39	R\$ 601,39	
Total:									R\$ 508.282,55	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020								
8.6	Outros - ORSE-S08348	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 4,0mm ² , 1kv / 90° C (FASE)	500,00	M	R\$ 8,43	R\$ 8,43	21,57 %	R\$ 10,25	R\$ 5.125,00	
8.7	Outros - ORSE-S08348	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 4,0mm ² , 1kv / 90° C (TERRA)	150,00	M	R\$ 8,43	R\$ 8,43	21,57 %	R\$ 10,25	R\$ 1.537,50	
8.8	Outros - ORSE-S09006	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 16mm ² , 1kv / 90° C (FASE)	4,00	M	R\$ 19,53	R\$ 19,53	21,57 %	R\$ 23,74	R\$ 94,96	
8.9	Outros - ORSE-S09006	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 16mm ² , 1kv / 90° C (TERRA)	4,00	M	R\$ 19,53	R\$ 19,53	21,57 %	R\$ 23,74	R\$ 94,96	
8.10	Outros - ORSE-09006	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 16mm ² , 1kv / 90° C (NEUTRO)	2,00	M	R\$ 19,53	R\$ 19,53	21,57 %	R\$ 23,74	R\$ 47,48	
8.11	Outros - SETOP-17029	DISJUNTOR (TIPO: BIPOLAR CURVA:C CORRENTE NOMINAL: 6A I MÁX: 4,5KA/6KA)	8,00	UN	R\$ 50,54	R\$ 50,54	21,57 %	R\$ 61,44	R\$ 491,52	
8.12	Outros - SETOP-17030	DISJUNTOR (TIPO: BIPOLAR CURVA:C CORRENTE NOMINAL: 63A I MÁX: 4,5KA/6KA)	1,00	UN	R\$ 41,88	R\$ 41,88	21,57 %	R\$ 50,91	R\$ 50,91	
8.13	Outros - SETOP-17023	DISPOSITIVO (TIPO: DPS CLASSE I/II MONOPOLAR TENSÃO: 175V/275V CAPACIDADE MÁXIMA DE CURTO: 60KA)	3,00	UN	R\$ 136,84	R\$ 136,84	21,57 %	R\$ 166,36	R\$ 499,08	
9	-	PASSEIO							R\$ 10.199,81	
Total:									R\$ 508.282,55	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
9.1	Outros - SETOP-51123	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO	81,68	M2	R\$ 5,24	R\$ 5,24	21,57 %	R\$ 6,37	R\$ 520,30	
9.2	SINAPI - 94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	4,90	M3	R\$ 790,78	R\$ 790,78	21,57 %	R\$ 961,35	R\$ 4.710,62	
9.3	SINAPI - 104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	21,78	M2	R\$ 187,66	R\$ 187,66	21,57 %	R\$ 228,14	R\$ 4.968,89	
10	-	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							R\$ 19.607,47	
10.1	Outros - ORSE-I00243	Traves p/ futebol soçaito 4m, tubo 4", desmontável, med.ext.4x2,2m (cod.4043)	1,00	PAR	R\$ 2.611,89	R\$ 2.611,89	21,57 %	R\$ 3.175,27	R\$ 3.175,27	
10.2	Outros - SETOP-50266	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DE OBRA	1.836,00	M2	R\$ 7,36	R\$ 7,36	21,57 %	R\$ 8,95	R\$ 16.432,20	
Total:									R\$ 508.282,55	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	